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ZMLUVA O DIELO ¢.

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢&. 513/1991 Zb. -
- Obchodného ziakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany

Objednavatel” Hornooravska nemocnica s poliklinikou Trstena
Sidlo: Mieru 549/16, 028 01 Trstena

Zastupeny: MUDr. Marian Tholt — Statutarny zastupca
ICO: 00634891

ICO pre DPH: SK2020573445

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo tétu: SK13 8100 0000 0070 0048 1117

( d'alej ,.Objednavatel™ )

Zhotovitel’: STAVINEK, s.r.o.

Sidlo: Miestneho priemyslu 569, 029 01 Namestovo
Zastipeny: Matej Cubinek

1ICO: 50726773

ICO pre DPH: SK2120439640

Bankové spojenie: TATRA banka

Cislo uétu: SK76 1100 0000 0029 4503 4954

( d'alej ,.Zhotovitel™ )

CL I1. Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:

»Rekonstrukeia izieb na internom a chirurgickom oddeleni*
(d’alej len ,.Dielo™) podla :
- podla cenovej ponuky (priloha ¢. 1)
- sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania aich zmien. ktoré vyplynuli z procesu

vysvetlovania a dalSich podmienok v ramci procesu verejného obstaravania informacii ziskanych
obhliadkou lokality buduceho umiestnenia diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IVa V).
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3.7

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Dielo riadne a véas na svoje naklady ana svoje nebezpedenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje. Ze je osobou odborne spdosobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. ZhotoviteI' je povinny dodrziavat” vsetky vSeobecne zavizné pravne predpisy
vztahujuce sa na vykonanie Diela. ato najmd zdkon & 50/1976 Zb. o izemnom plénovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskor$ich zmien a doplnkov. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze mu je zname ajasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka zhotovitel'a (kryci list, vykaz vymer a rozpocet) — priloha ¢.
1

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutoénil verejny obstaravatel”:
Hornooravskd nemocnica s poliklinikou Trstena postupom podla § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. 2.
o verejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len ako ..zakon ¢. 343/2015 Z. z.*) na predmet zakazky: . Rekonstrukcia izieb na internom
a chirurgickom oddeleni

Cl. 111
Miesto, terminy realizicie
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miesto vykonania Hornooravska nemocnica s poliklinikou Trstena. Mieru 549/19. 028 01 Trstend
Zhotovitel sa zaviizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. II) v nasledovnych terminoch:
¢ Dielo pozadujeme vykonat do konca roka 2021

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytotného odkladu (najneskor do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti. ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania a ukonéenia prac Dicla
a/alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost sa vztahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavidzuje riadne ukontené Dielo od zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu
3.2 tohto ¢lanku o viac ako 7 kalendarnych dni, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy
zjeho strany s pravom Objednavatela odstipit’ od tejto zmluvy. Omeskanie s odovzdanim Diela
o menej ako 7 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2
tohto ¢lanku sa povazuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v silade s touto zmluvou a jeho
odovzdanie objedndvatelovi a prevzatie objedndvatel'om na ziklade Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2. tohto ¢lanku. Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany: osobou opravnenou
konat” za Objednavatel'a v realizaénych veciach. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo
strany Zhotovitel'a podpisany najmi: stavbyveducim a osobou opravnenou konat za Zhotovitela
v realiza¢nych veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukon¢ené v stlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade so
zmluvou; ak st uUspesne vykonané vietky skusky, kontroly a merania. ktoré vyzaduju vseobecne
zavidzné pravne predpisy a technické normy pre uzivanie diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadne;
prevadzky a ak sa k dispozicii doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady.
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ktoré vyzaduji vSeobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy pri ukon¢eni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.
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Zhotovitel najmene;j 5 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a véasnym ukoncenim Diela v stilade
s touto zmluvou oznami Objednéavatel'ovi pisomne alebo e-mailom kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel’ na zéklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'ova o termine zacatia
preberania Diela.

3.9 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brinia jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sltzi, a/alebo v pripade.
ak nebudu splnené¢ podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce zbodu 3.7 tohto ¢&lanku.
Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.10V pripade, ak budt pri odovzdavacom a preberacom konani zistené vady a nedorobky, ktoré sami
osebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu na uéel, ktorému slazi, Objednavatel’ Dielo
prevezme pod podmienkou, 7ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitelom v celom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

3.11Ak vady anedorobky nebudu Zhotovitefom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani aprevzati diela, Objednavatel je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.12Po ukonceni prac, najneskdr do 3 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny stavenisko
uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. Zhotovitel je
povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy SR, hlavne zdkon ¢.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1  Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je stastou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami.

Cena bez DPH 35.593,62 €
DPH 20 % 7.118,72-€
spolu s DPH 42.712,34 €
slovom: Styridsat'dvatisicsedemstodvanast’ eur tridsat’$tyri centov

DPH bude u¢tovand v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi u¢innymi v case
fakturacie.

Siudet cien musi sahlasit’ s celkovou sumou v ramei ukonéeného elektronického verejného
obstaravania.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktorii nemozno bez sthlasu objednavatel'a zvysit.
4.3 Zhotovitel bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfia aj vsetky ndklady spojené so zariadenim
staveniska, na vyhotovenie potrebnych skusok, vzorky, spracovanie dielenskej dokumentacie,
pocas realizacie prac. Horizontalna a vertikdlna preprava materidlu do riesenych priestorov je
zhotovitel'om  ocenend v ramci poloZiek presunov hmét, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom.
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5.1

5.2

6.1

6.4

CLV.
Fakturicia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat' na dve Casti po odovzdani diela zhotovitelom a prevzati diela
objednavatel'om na zaklade vystavenych faktur.

Faktury musi obsahovat’ vietky néleZitosti danového dokladu podla platnych pravnych predpisov,
oznaCenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, ¢islo faktiry, dei odoslania faktary, def splatnosti faktury
aden zdaniteIného plnenia, oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit,
fakturovant cenu bez DPH. hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu, oznacenie diela, pediatku
apodpis Statutdra zhotovitela. Ak faktury nebudi obsahovat’ nélezitosti stanovené pravnymi
predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel je opravneny ju pred uplynutim
lehoty splatnosti vratit' zhotovitel'ovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi
zatne plynuat nova lehota splatnosti.

Faktira musi byt vyhotovena v minimalne 2 originaloch ariadne doru¢ena Objednavatelovi.
Faktura musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitel'a inak sa na fiu
nebude prihliadat’.

Faktura musi mat’ nasledujuce prilohy:
- spis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom zhotovitela.
- polozkovy rozpocet diela
- kryci list rozpoctu.

Ak faktura nebude obsahovat’ vsetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vyssie
uvedené Udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi
vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynit od doru¢enia novej spravne vystavenej a
dorucenej faktury spolu so vietkymi vy3ie uvedenymi prilohami Objednavatel'ovi.

CL VL.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zaviizuje dodrziavat vieobecne zavizné predpisy. technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného obstaravania,
sutazné podklady. projektova dokumentécia, cenovéd ponuka (rozpodet stavby). vyjadrenia
pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednavatel'a, pokynmi
objednévatel'a, zdpismi a dohodami opréavnenych os6b zmluvnych stran.

Objednavatel’ sa zavizuje. Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zai cenu uréenti zmluvou.
O prevzati Diela sa spise ..Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiez zodpoveda za
Skodu spdsobenti prevadzkovou &innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na majetku
Objednavatel'a a tretich osob. ako aj na zdravi a zivote 0sdb. Nebezpedenstvo Skody na Diele
prechadza na objedndvatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od poiatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom. vyrobkom a inym ¢astiam Diela pouZitym Zhotovite[om pri zhotoveni
Diela nadobtida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.




6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska ato v silade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpovedd za
stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' stavenisko tak, aby poc¢as vykonu prac
a tieZ v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Zhotovitel je povinny viest' denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej kontroly
a uskutotnenia zdpisov zmluvnych stran. Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a
podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit” d’alsi postup prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt
o¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel’, resp.
osoba opravnend jednat v realizaénych veciach objednavatela alebo prislusné organy statnej
spravy. Zhotovitel' je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach. Vsetky
zmeny a prace vykonané na viac je zhotovitel’ povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel” alebo nim poverend osoba je povinna priebeZne kontrolovat’ zapisy v stavebnom
denniku a reagovat” adekvatnym sposobom na poziadavky ¢ pripomienky zhotovitel'a. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za u¢elom priebeznej kontroly a uskutoénenia zapisov
zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak. aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat” Objednavatel'a o odstihlasenie
zmeny materidlov alebo technologii uvedenych v rozpoéte len v pripade, ak zmenu materialu alebo
technologii vyzaduji aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa material
alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo dodavat’ na slovensky trh)
alebo ak to vyplyva zrozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej spravy (napr.
stavebny trad, pamiatkovy trad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov
alebo technologii pozaduje Objednavatel'.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na stavenisku. Zaroven
zabezpeci. aby vsetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel'a absolvovali predpisané
Skolenia alebo mali prisluné atesty a osvedCenia. Taktiez sa zhotovitel' zaviizuje vybavit svojich
zamestnancov zodpovedajiicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel' bude
v pripade nehody. alebo pracovného trazu postupovat v stilade so vieobecne zaviznymi predpismi
a zakonmi, zaroveil okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych veciach
objednavatel'a je opravnend dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace. ak zodpovedny
pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpetnost uskutocilovanej stavby.,
zivoty. alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel sa zavizuje. ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudt pohybovat,
resp. zdrziavat' na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nestvisia s vykonom prac podl'a tejto
zmluvy, bez vedomia a sthlasu objednavatel'a. Objednavatel’ nezodpoveda za skody spdsobené
zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavajii mimo uréenych priestorov.




6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

7.1

7.2

Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajicej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tuto skodu zodpoveda zhotovitel” ako keby ju spdsobil sam. Bez odstranenia
takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné ¢asové lehoty na
odstranenie takychto 8kod sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpe¢it. Je povinny udrziavat' na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstraiiovat’ odpady a ne¢istoty vzniknuté z jeho
prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpetit' tak, aby neohrozoval bezpe¢nost' na inych
pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material. o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, budu spifat’ kritéria a standard pozadovany objednavatel'om
a budu v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel' je povinny zucastiovat’ sa kontrolnych dni uréenych objednavatelom prostrednictvom
na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného poverenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skusky. kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a uhradu
funkénych skusok zabezpeéi zhotovitel'.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude dodrziavat’ zakaz nelegdlneho zamestnavania, ktory  vyplyva zo
zakona ¢.  82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci anelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje, ze dodrziavanie zakazu nelegalneho zamestnavania zabezpedi
a bude vyzadovat’ aj u svojich subdodavatel'ov. Porudenie povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel'a
ztohto bodu predstavuje podstatné poruSenie tejto zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo
odstapit’ od tejto zmluvy.

CL VIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela sriadnym vykonanim aodovzdanim Diela objednavatelovi
v dohodnutom ¢ase plnenia v CL. III. bod 3.2 tejto ZoD. je objednavatel’ opravneny Zziadat' od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

-0.5 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) dei omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1.0 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) denn omeskania
zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovite omeska s odstranenim a likvidéciou staveniska, tpravou terénu
staveniska do poévodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. 111, bod 3.12 tejto  zmluvy, ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy
den omeskania.

Ak sa objednavatel' dostane do omeSkania s tthradou opréavnenej faktiry. moze si zhotovitel
uplatnit’ voci objednavatel'ovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0.03% s DPH z dlZnej sumy
za kazdy den omeskania.




7.4

7.5

7.6

T.7

7.8

79

7.10

8.1

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerudi vykonavanie predmetu tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat uhradenie nakladov a$kod. ktoré mu tak
preukazatelne vznikli.

Ak zhotovitel' nezatne s odstranovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. VIII bode 8.3. tejto
zmluvy, objedndvatel je opravneny pozadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny Diela s DPH za kazdy den omeSkania.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
anedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu anedorobok akazdy defi omeskania
zmluvnt pokutu 100 €, rovnako zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 €
za kazdy den neposkytnutia su¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podl'a ¢l. VIII. bod 8.3
a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazd vadu a kazdy dei omeskania zmluvnt pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy den porusenia povinnosti v pripade, ak zhotovitel
porusi niektort z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle bodu 7.1 a7.2 tohto ¢lanku, tak. ze doruc¢i zhotovitel'ovi pisomni vyzvu na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ktord bude obsahovat' variabilny symbol, sumu na zaplatenie alehotu na
zaplatenie. V pripade ak zhotovitel' zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne. zmluvné strany sa
dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty
Jjednostranne zapocitat’ voc¢i akejkol'vek splatnej pohl'addvke zhotovitel'a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia zavizku zabezpeceného
zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ $kodu tym spdsobent.

CL. VIIL
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve aze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urCené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel' nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré ma
vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu.
ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla
bodu 3.7 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade. Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu branit’ riadnemu
uzivaniu Diela, méze objednavatel’ prevziat vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad
a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujici pre uréenie zaciatku zaruénej doby
na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaruénej doby ( bod 8.5) ma
objednavatel pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje naklady.
Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstraovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni
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reklamdcie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do troch dni od
dorucenia reklamacie od objednéavatela, ak sa s objednavatel'om pisomne nedohodne inak.

8.4 Ak zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstranovat' v dohodnutom termine alebo je vzh'adom ku vsetkym okolnostiam zrejmé, ze
vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zniZenie ceny alebo
odstranit’ ich sam alebo dat” ich odstranit’ trefou osobou ato na naklady zhotovitela, pricom
zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené naklady objednavatel'ovi nahradit’.
Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana vystavenim faktury so splatnostou 10 dni
odo dna dorucenia zhotovitel'ovi.

8.5 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zac¢ina
plynat’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel' nezodpoveda za vady
sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda za
vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych materialov aveci poskytnutych
objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych objednavatel'a upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne
trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit” ich nevhodnost’.

8.6 Zarutnd doba neplynie po dobu, po ktor objednavatel’ nemdze Dielo uzivat' pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré¢ zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo k vymene
jednotlivych Casti za nove, plati, ze pre nové casti Diela za¢ina plynit nova zaruéni doba 60
mesiacov odo dna nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

8.7  Na materialy a technoldgie, ktor¢ tvoria sucast dodavky diela sa vztahuje zaruéna doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

ClL IX.
Zmena zmluvy

9.1 K zmene tejto zmluvy pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania moze dojst’ na zéklade
pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

9.1.1 zo zakonnych dovodov vymedzenych v § 18 zakone &. 343/2015 Z. z. a za dodrzania podmienok
ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 7. z.,

9.1.2 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré su v silade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z.
vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych zakonom ¢&. 343/2015 Z. z..

9.2. Zakonné dévody na zmenu zmluvy su:

9.2.1 dovod podl'a § 18 ods. 3 pism. a) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo vo vztahu k naviac
pracam alebo dopliujucim stavebnym pracam)

9.2.2 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. ( tzv. dopliujuce stavebné préce )

9.2.3 ddévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidateI'né okolnosti)

9.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zikona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel'a na
zéklade pravneho nastupnictva)

9.2.5 dbévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).

9.3. Zmluvné dévody na zmenu zmluvy su:

9.3.2 zmena materialov alebo technolégii za podmienok stanovenych v ¢lanku VI. bod 6.8 tejto zmluvy:

9.3.3 zGZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky:

9.3.4 zmena terminu vykonania Diela, ak:
a) sa pocas realizacie stavby vyskytni také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré st nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy astcasne ich objektivne nie je mozné riadne
ukon¢it, odovzdat’ a prevziat' v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy,




9.4

10.1

11.2

b) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné),

¢) alebo. ak dokonc¢enie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uj iné nepredvidatel'né okolnosti (poziar, vybuch. uder blesku, pad stromov. stoziarov
ainych predmetov, povoden, zdplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelna pohroma alebo havaria).
Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavizuje, ze pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’ predlzenia
terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢né¢ho odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych
zddvodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebné price a/alebo dodavky, ktoré

nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozZstva alebo druhu. ale ktoré st

nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy. je zhotovitel’ povinny tieto prace

ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ objednévatel'ovi na odsuhlasenie este pred ich realizaciou.

Pri oceneni na viac prac a dopliujucich prac postupuje zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je stcastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoc¢te nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel' jednostranne
prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna
dohoda o rozsahu a cene tychto prac.

Clanok X.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich ani nemdézu ovplyvnit, napr. vojna. mobilizacia, zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na
vy$8iu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak
neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoldva na vy$siu moc, pravo
odstupit’ od zmluvy. U¢inky odstlpenia nastant dilom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane.

CL XL
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy zdovodov podla § 344 anasl. Obchodného
zakonnika, z dovodov podl'a ustanoveni zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (§ 19)
aozmene adoplneni nicktorych zidkonov v zneni neskorSich predpisov aleboz dovodov
ustanovenych v tejto zmluve.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy zo zmluvnych dovodov najmi vtedy.:
ak zhotovitel' podstatne porusuje tuto zmluvu tym, 7e neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom
prac, STN a vSeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. a napriek pisomnému
upozorneniu objednavatel'a nevykona napravu v uréenej lehote,

- ak zhotovitel' podstatne poruSuje tito zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednavatela (jeho zastupcom na stavbe. zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym sposobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj
napriek upozorneniu v primeranej lehote mu ur¢enej na odstranenie vady tuto neodstranil. V
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11.3

12.1

12.3

12.5

rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat' thradu platby a az do jeho
odstranenia nie je vomesSkani splatenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je
stcastou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' podstatne porusuje tuto zmluvu tym, z¢ neprevezme stavenisko. nedokaze
vykonat’ Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela alebo
bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram préc,

- ak je proti zhotovitel'ovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku,
ak bolo zacaté reStrukturalizatné konanie v zmysle zékona ¢. 7/2005 Z. z. v platnom zneni.
alebo ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym
dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

- ak tak ustanovuje vyslovne tato zmluva v inych ¢lankoch.

Zhotovitel je opravneny odsttpit” od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dovodu na
strane zhotovitel'a,

- objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel bezdovodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

CI. XII.
Zaveretné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat’ prisluinymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Ob¢ianskeho zakonnika, pripadne dalsimi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zakonom. zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d'al§imi pravnymi predpismi
zavidznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmid zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. . séim obe
zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré¢ ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neu¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavézuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neGéinné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamysl'anému ekonomickému uéelu
ustanovenia neplatného, resp. netc¢inného. Do tej doby plati zodpovedajuca Uprava vieobecne
zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost” dorucovat’ druhej strane, doruéuje
sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucent aj diiom, kedy ju
adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia uloznej lehoty na poste, a to aj v pripade. Ze sa
adresat o ulozeni zasielky nedozvedel, pripadne diom, ktory bude ozna¢eny na zasielke ako den
neuspes$ného dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne. nie za zvlast

nevyhodnych podmienok. bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie si zname Zziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli sposobit
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neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text pre¢itali a
pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

12.6 Tato zmluva je vypracovana v dvech vyhotoveniach, objednavatel a zhotovitel' obdrzia po
jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost dnom jej podpisu vsetkymi
zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne G¢innost” ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle objednavatel'a.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka

LAL. 2o 2A n A9 n
V Trstenej dna *lkbl V Trstenej dna ZIZQOZ/}
Za Objednay-*~ra- Za Zhotovitela: T
,\ >‘ j“# i J”
MUDr. Marian Tholt —— Matej Cubinek
Statutarny zastupca konatel’ spolo¢nosti
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